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“APRUEBA CONVENIO DE SUBSIDIO
CONCURSO “GESTION DE LA INNOVACION EN
EL SECTOR PUBLICO” COMITE INNOVACHILE
INGENIERIA E INVERSIONES CATENARIA S.A. Y
LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y
COMBUSTIBLES.

SANTIAGO, 15 SEP 2014

RESOLUCION EXENTA DAF N°185 /

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 18.410; organica de SECy
en la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica.

RESUELVO:

ARTICULO UNICO: Con fecha 06 de agosto de 2014,
se suscribié Convenio de Comité InnovaChile y la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles. Por medio de esta resolucién, se aprueba texto del referido Convenio.

CONVENIO DE COMITE INNOVACHILE
ENTRE

LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

En Santiago de Chile, a 06 de agosto de 2014, entre el Comité InnovaChile, RUT: N°
60.706.069-K, Comité dependiente de la Corporacién de Fomento de la Produccién, en
adelante e indistintamente “InnovaChile” o “Comité”, representado segln se acreditara,
por su Subdirectora de Entorno para la Innovacién, dona Macarena Aljaro Inostroza,
cédula nacional de identidad N° 12.019.141-1, domiciliados calle Moneda N° 921, comuna y
ciudad de Santiago; INGENIERIA E INVERSIONES CATENARIA S.A. (ex INGENIERIA E
INVERISONES CATENARIA LTDA.), RUT N° 77.151.950-4, en adelante “beneficiario”,
representado, segln se acreditara, por don Sergio Solis Mateluna, cédula nacional de
identidad N° 7.256.370-0, domiciliados para estos efectos en avenida 10 de Julio
Huamachuco N° 1.045 comuna de Santiago y la SUPERINTENDENCIA DE
ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBI,_ES, RUT N° 60.510.000-7, representado. Segun se
acreditara, por don Luis Rodolfo Avila Bravo, cédula nacional de identidad N° 8.476.675-
5, domiciliados para estos efectos en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 1465,
comuna de Santiago, Regién Metropolitana de Santiago, se ha convenido lo siguiente:
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PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio

1. InnovaChile, mediante Resolucion (E) N° 177, de 2014, de la Direccion Ejecutiva del
Comité, aprob¢ las Bases del instrumento denominado “GESTION DE LA
INNOVACION EN EL SECTOR PUBLICO”, dada a conocer, mediante aviso
publicado el 27 de febrero de 2014, en el Diario Publimetro y cuyo texto fue
oportunamente puesto a disposicién de los interesados a través del sitio Web de
Corfo, en adelante las Bases.

La Resolucion (E) N° 197, de 2014, de la Direccién Ejecutiva del Comité que
modific instrumento sefialado precedentemente, dada a conocer, mediante aviso
publicado el 13 de marzo de 2014, en el Diario Publimetro.

2. El Acuerdo N° 1.7, de la Sesién N° 269, del Subcomité de Entorno para la
Innovacién, celebrada el 3 de julio de 2014, puesto en ejecucion mediante
Resolucién (E) N° 596, de 2014, de la Direccién Ejecutiva del Comité, en que se
resolvié aprobar el cofinanciamiento del proyecto presentado por el beneficiario,
denominado “Implementacién de un sistema de gestion de la innovacion en la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles” cddigo 14gip-28351, en
adelante el “proyecto”, con las condiciones que en dicho Acuerdo se senalan.

3. El beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecucion del
proyecto. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y
obligaciones que se establecen en el presente Convenio de Subsidio, incluyendo los
informes detallados de los gastos y actividades.

4. El beneficiario atendido, es la entidad o entidades cuya participacion dara
pertinencia al proyecto. En este instrumento califican dentro de esta categoria las
siguientes entidades: '

1.-Servicios: Entendidos como un servicio publico de los establecidos en el articulo 1°
inciso 2° de la ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administracion del Estado, en
relacién al articulo 28 del mismo cuerpo legal, y que cumpla los siguientes requisitos:

i Que organicamente corresponda al nivel de Direccion Nacional, en conformidad a lo
dispuesto 32 y 33 de la ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administracién del
Estado, por tanto no califican, entre otros, las Direcciones Regionales de servicios
territorialmente desconcentrados.

ii. Que se trate de 6rganos administrativos de ejecucion, por tanto, no califican, entre
otros, los Ministerios, las Subsecretarias, Secretarias Regionales Ministeriales,
Intendencias y Gobernaciones.

i. Que no realicen actividades productivas, por lo que no califican las Empresas
Publicas creadas por Ley.

iv.  Que no realicen labores educativas.
v. Que tengan, al mes anterior a la postulacion, al menos 120 funcionarios en calidad

de planta, contrata o contratados bajo las normas del Cédigo del Trabajo. Respecto
de personal contratado a honorarios, se podran considerar aquellos contratos de
plazo igual o superior a 6 meses, vigentes al momento de la postulacion. El
cumplimiento de este requisito sera verificado por la Subdirecciéon de Entorno para
la Innovacién durante el andlisis de pertinencia, para lo cual se podran solicitar
antecedentes complementarios.

2.- Institutos Tecnolégicos: Entendiéndose por tales aquellos establecidos en el articulo
1° de la ley N° 19.701 del afo 2000. En adelante, e indistintamente, “Institutos”.

3.- Gobiernos Regionales: Esto es, aquellas personas juridicas de derecho publico
establecidas y reguladas en los articulos 13 y siguientes del DFL N° 1, que fija el texto
refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175 Organica
Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional.
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4.- Municipalidades: son aquellas corporaciones auténomas de derecho publico,
reguladas en el D.F.L. N° 1 de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido,
coordinado, sistematizado de la Ley N° 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades.

Ademas, deberan cumplir con los siguientes requisitos:

i. Podran postular comunas pertenecientes a la Regién Metropolitana que cuenten
con al menos 200.000 habitantes.

i. Podran postular comunas que pertenezcan al resto de las regiones del pais, que
cuenten con al menos 100.000 habitantes.

Las demas categorias de participacion, segun corresponda, deben entenderse de acuerdo
a las establecidas en las respectivas Bases y en conformidad al contenido del proyecto.

SEGUNDO.- Objeto del Convenio y Aceptacién del Beneficiario.

En virtud de lo anterior, el beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio objeto del
convenio y se obliga a ejecutar el proyecto, utilizando los recursos de la forma prevista en
la propuesta aprobada por InnovaChile.

El beneficiario se obliga a ejecutar el proyecto en conformidad a lo establecido en las
Bases y en el presente Convenio de Subsidio, en este orden de prelacion.

El objeto general del presente Convenio de Subsidio y por consiguiente del proyecto es
“instalar un sistema de gestién de la innovacion que permita tener la capacidad para
buscar e identificar, ideas, seleccionarlas, implementarlas y difundirlas de manera
permanente, mediante un programa de sensibilizacidn, nivelacion de conocimientos
y desarrollo de habilidades para gestionar innovacion a través del ejercicio y el
método de aprender haciendo sobre portafolios de iniciativas levantadas y
priorizadas por la propia organizacion y complementariamente disenando y
sistematizando procesos, practicas y sistemas factibles a implementar por parte de
la institucion”.

El beneficiario debera dar cumplimiento a los objetivos especificos, resultados, productos,
hitos de continuidad, actividades, plazos respectivos, costos, aportes y presupuestos
financieros, establecidos en el proyecto. Serd facultad de InnovaChile calificar el
cumplimiento de estas circunstancias, asi como aprobar los eventuales cambios o
modificaciones que experimenten tales conceptos durante el desarrollo del proyecto.

TERCERO.- Plazo de Ejecucion del Proyecto.

Las actividades previstas en el respectivo proyecto, seran ejecutadas por el beneficiario,
y/o por los demas participantes si corresponde, en el plazo de 12 meses, contados desde la
fecha de total tramitacién de la Resolucién que apruebe el presente Convenio de Subsidio,
o del dltimo acto administrativo si corresponde, la que se entendera como fecha de inicio
del proyecto.

Este plazo podra ser prorrogado hasta por 6 meses adicionales. La solicitud de prérroga
debera ser fundada y presentada por el beneficiario, con anterioridad al vencimiento del
plazo de ejecucion del proyecto, dirigido a InnovaChile.

CUARTO.- Costo del Proyecto.
El costo total estimado del proyecto es la suma de $84.985.000.- (ochenta y cuatro mil

millones novecientos ochenta y cinco mil pesos).

QUINTO.-Subsidio de InnovaChile.

InnovaChile concurrira al financiamiento del costo total del proyecto con un subsidio por
una suma de hasta $50.991.000.- 8 (cincuenta millones novecientos noventa y un mil
pesos), equivalente al 60,00% de dicho costo total. EI monto definitivo del subsidio sera
establecido sobre la base de los costos reales en que incurra el beneficiario en la ejecucion
del proyecto, sin que dicho monto pueda exceder el monto maximo y el porcentaje de
cofinanciamiento establecido en esta clausula.
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SEXTO.-Aportes Pecuniario del Beneficiario Atendido.

Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos propios, y/o
de los demas participantes, segun corresponda, la suma de $33.994.000.- (treinta y tres
millones novecientos noventa y cuatro mil pesos), en dinero efectivo.

El beneficiario sera responsable de enterar estos aportes en las proporciones que
establece el proyecto.

Si el costo real del proyecto excediese el monto total de lo presupuestado en su
adjudicacion, sera de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca,
asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en
orden a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.

Asimismo, si el costo real del proyecto, determinado de conformidad con las rendiciones
de gastos aprobadas por InnovaChile, fuere menor que el presupuesto adjudicado, el
beneficiario debera restituir el monto del subsidio que exceda del porcentaje de
cofinanciamiento aprobado por el Subcomité, calculado sobre dicho costo real, de manera
tal que siempre se mantenga constante la relacion aporte beneficiario/aporte InnovaChile.

SEPTIMO.- Calendario de Desembolsos e Informes.
El subsidio sera entregado al beneficiario de acuerdo con el siguiente calendario de

desembolsos e informes:

i o

Periodo de entrega | Desembolso (| Monto
N/A Anticipo $50.991.000.-
Informe de Hito Critico | Mes 4 de ejecucion. Cuota 2 N/A
Informe de Avance Mes 9 de ejecucion. Cuota 3 N/A
Final El Informe Final se N/A N/A

entregara a
InnovaChile dentro de
los 30 dias corridos
siguientes al término
del plazo de ejecucion.

Cada informe de avance debera contener la individualizacion de las actividades
ejecutadas, los resultados obtenidos y no obtenidos, y la rendicién de cuentas en el
periodo a informar, hasta los 30 dias corridos anteriores a la fecha de entrega del

respectivo informe.

Por su parte, el informe final, debera contener los resultados totales de las actividades
desarrolladas durante toda la ejecucién del proyecto. Ademas este informe debera
contener un plan de utilizacién del sistema de gestion de innovacion, orientando el
desarrolio de los desafios hacia proyectos de mediano y largo plazo, con pleno respaldo
del Jefe de Servicio, Instituto, Alcalde y/o Intendente.

El Informe de Hito Critico sera evaluado por el Subcomité de Entorno para la Innovacién,
o quien lo reemplace, y debera contener la informacién relacionada con la profundizacién
del diagnéstico a los 3 meses de ejecucion del proyecto. El Subcomité sehalado decidira
acerca de la continuidad del proyecto, de acuerdo a los resultados logrados vy
comprometidos. :

El Informe de Avance debera contener la informacién de los 8 meses de ejecucion del

proyecto y debera mostrar particularmente el disefio (o prototipo) de un primer proyecto
innovador a implementar, que tenga su origen en el sistema de gestién de la innovacion.
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OCTAVO.- Condiciones para la Entrega del Subsidio.

Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio seran:

a. La total tramitacion de la Resolucién de InnovaChile que apruebe el Convenio de
subsidio, o del Ultimo acto administrativo, segun corresponda.

b. La entrega por parte del beneficiario de las garantias referidas en la clausula siguiente,
si corresponde, salvo que el beneficiario sea un Organo de la Administracién del
Estado.

c. Declaracién jurada del beneficiario, que indique que estd al dia en el pago de las
cotizaciones de seguridad social, y del seguro de desempleo, y estar al dia, respecto
del impuesto a que se refieren los nimeros 3°, 4° y 5° del articulo 20, de la Ley de la
Renta, en ambos casos, autorizando a InnovaChile para verificar dicha informacién si
fuere necesario.

d. La certificacion de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro de Personas
Juridicas Receptoras de Fondos Publicos de Corfo, establecido en la ley N° 19.862.

Una vez verificadas las condiciones sefnaladas, InnovaChile hara entrega de la cuota
inicial. La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se encontrara supeditada,
al menos, al cumplimiento de las condiciones senaladas en las letras b), en su caso, y C)
anteriores, y a la aprobacién de informes de avance que den cuenta de las actividades
realizadas, y de los resultados obtenidos y no obtenidos; y de la entrega de la rendicion
de cuentas, en relacion a la cuota anterior.

Cada desembolso del subsidio, se entregara dentro de los diez dias habiles siguientes a
la fecha de verificacién del cumplimiento de los requisitos antes senalados.

NOVENO.- Garantias.

El beneficiario debera entregar las siguientes garantias de conformidad a lo senalado en
los parrafos siguientes:

a. Garantia por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada cuota
de éste, seguin corresponda, el beneficiario debera entregar, a satisfaccién y en favor del
Comité Innova Chile, RUT: 60.706.069-K, cauciones consistentes, ya sea en, boletas de
garantia bancaria de ejecucién inmediata, depositos a plazo, pélizas de seguro de
ejecucién inmediata o Certificados de Fianza otorgados por Instituciones de Garantia
Reciproca, con el fin de garantizar el total de los montos de los recursos anticipados
provenientes del subsidio. La glosa de dicho instrumento de garantia, en caso que por su
naturaleza la contemple, deberd expresar que su objetivo consiste en “garantizar el
correcto uso del anticipo del subsidio otorgado por InnovaChile, para la ejecucion del
proyecto (sefialando el nombre del proyecto y su codigo)” debiendo tener una vigencia de
por lo menos 3 (tres) meses sobre la fecha de entrega del informe de avance y/o final.
Esta garantia sera devuelta una vez que innovaChile apruebe el respectivo informe y
rendiciéon correspondiente. Para la devolucién de la garantia correspondiente al ultimo o
Unico desembolso, ademas de la aprobacion del Informe Final vy rendicion
correspondiente, se requeriré la restitucién total de los saldos observados, no gastados y
no rendidos del subsidio.

b. Garantia por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del
subsidio, o de la primera cuota de éste, segln corresponda, el beneficiario, debera,
ademas, entregar una caucién de igual naturaleza a las anteriormente sefnaladas para
garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por, al menos, el 3% del monto
total del subsidio. La glosa de este instrumento, en caso que por Su naturaleza la
contemple, debera expresar que se otorga para “garantizar el fiel cumplimiento del
convenio de subsidio por parte del beneficiario (individualizarlo), referente al proyecto
(nombre del proyecto y cddigo)”. Esta garantia tendré por fin cautelar, entre otros
aspectos, el pago de multas que se devenguen durante la ejecucion del proyecto, y
debera tener una vigencia de por lo menos 3 meses sobre la fecha de presentacién del
informe final. Esta garantia sera devuelta una vez que InnovaChile apruebe dicho informe
y se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones.
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Las garantias deberan constituirse y presentarse dentro del plazo de 30 dias, contados
desde la fecha en que se comunique al beneficiario la aprobacién del proyecto. Antes de
la fecha de vencimiento de este plazo, el beneficiario podra solicitar fundadamente a
InnovaChile prérroga de hasta 15 dias mediante correo electronico dirigido al ejecutivo
técnico para su aprobacion por la autoridad competente.

Si cualquiera de los documentos de garantia se entrega una vez transcurrido el plazo
seRalado en el parrafo precedente, o su prérroga, segun sea el caso, InnovaChile cobrara
una multa de 1 U.F. (una Unidad de Fomento) diaria por cada dia posterior al vencimiento,
con tope de 30 U.F. (treinta Unidades de Fomento) por cada evento.

Si transcurridos los plazos sefalados, no se ha presentado cualquiera de los documentos
de garantia, InnovaChile tendra por desistida la postulacion, o pondré término anticipado
al proyecto.

Asimismo, la no renovacién oportuna de cualquiera de las garantias a requerimiento de
InnovaChile, facultara al Comité para ejecutar las garantias que se encuentren vigentes y
para poner término anticipado al proyecto. Para el caso que no se cobre en definitiva la
garantia ejecutada, ni se ponga término anticipado al proyecto, el beneficiario sera
sancionado con una multa de 2 U.F. (dos Unidades de Fomento) por cada dia corrido de
atraso en la renovacion, con un tope de 30 U.F. (treinta Unidades de Fomento). Se
entendera que la renovacién es “oportuna” cuando los documentos que dan cuenta de
ella, son recepcionados materialmente por InnovaChile, al menos con 3 dias de
anticipacion al vencimiento de la garantia en poder del Comité.

Los documentos de garantia mencionados podran ser otorgados, ademas, en forma
excepcional por terceros, previa aceptacion de InnovaChile, mencionando en la glosa de
éstos, si correspondiere segin su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que debera
individualizarse) por “el correcto uso del anticipo del subsidio entregado” (en el caso de la
garantia por anticipos), o por “el fiel cumplimiento del convenio de subsidio” (en el caso de
la garantia por fiel cumplimiento).

Si el beneficiario es un érgano integrante de la Administracion del Estado, no se le exigira
la entrega de garantias. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercera las acciones
administrativas y judiciales correspondientes, ante la existencia de cualquier saldo
requerido, pendiente de devolucién, en el contexto de ejecucion del proyecto ante el

Comité.

DECIMO.- Procedimiento de Adquisiciones y Contrataciones.

Durante la ejecucion del proyecto el beneficiario debera aplicar el siguiente procedimiento

para las adquisiciones que efectie en el contexto de ejecucion del proyecto:

a. Todas las adquisiciones y contrataciones por montos superiores a $10.000.000.- (diez
millones de pesos) netos, deberan ser previamente autorizadas por InnovaChile. Para
este efecto, el beneficiario debera presentar al Comité tres cotizaciones firmadas por
los proveedores respectivos. Las cotizaciones recibidas por correo electrénico por el
beneficiario, deberan contar con firma electrénica del proponente. InnovaChile, en
casos fundados, podra autorizar la adquisicién o contratacién con un nimero menor de
cotizaciones.

b. La autorizacién mencionada, debera solicitarse en forma previa a la contratacion o
adquisicién, mediante correo electrénico dirigido al ejecutivo técnico para su
aprobacion. InnovaChile tendra un plazo de 4 dias para responder la solicitud.

c. Si habiéndose efectuado oportunamente las 3 cotizaciones no se hubiere solicitado
autorizacién previa, InnovaChile sélo reconocera la cotizacion de menor valor.

d. InnovaChile rechazara el gasto en caso que el beneficiario no hubiere solicitado
autorizacién ni efectuado las 3 cotizaciones previas.

Este procedimiento sera de aplicacién general, salvo que el beneficiario se rija por la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, en cuyo caso aplicara dicha normativa para las adquisiciones 'y
subcontrataciones.
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UNDECIMO.- Cambios de Profesionales y Personal Dedicado al Proyecto.

El beneficiario debera dedicar efectivamente a la ejecuciéon del proyecto el personal
comprometido. Podra cambiar a los profesionales principales identificados como tales en
el mismo, siempre que quienes los reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar
tales funciones, pudiendo InnovaChile formular observaciones a los reemplazantes si a su
juicio no son idbneos. La circunstancia que genera la necesidad del reemplazo,
conjuntamente con la propuesta del reemplazante, deberan ser comunicados a
InnovaChile mediante correo electronico dirigido al ejecutivo, dentro del término de 10
dias contados desde la ocurrencia del hecho. Si InnovaChile rechazase todos o algunos
de los reemplazantes, el beneficiario debera proponer nuevos sustitutos en un plazo de 7
dias, contados desde la comunicacién del rechazo. Si nuevamente todos o algunos de los
propuestos fueran calificados por InnovaChile como carentes de la idoneidad necesaria,
se pondra término al proyecto, debiendo aplicarse a la devolucion del subsidio las reglas
establecidas en el numeral 13.3.1 de las Bases Administrativas y en la clausula vigésima
del presente convenio.

Se rechazara el gasto incurrido en remuneraciones de reemplazantes del personal aludido
en el parrafo anterior, si no se cumple con la aprobacion de InnovaChile.

DUODECIMO.- Disponibilidad y Entrega de Informacion.

InnovaChile o quién este designe, podré realizar revisiones, visitas en terreno y requerir

toda la informacién técnica y financiera que estime necesaria para verificar si el proyecto

se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los informes
corresponden a la realidad y para verificar el correcto uso de los recursos del subsidio.

Para permitir la verificacion del cumplimiento de los objetivos, resultados criticos,

ejecucion apropiada prevista, y el correcto uso de los recursos del subsidio, el beneficiario

debera cefirse, a lo sefalado en las Bases, y cumplir con lo siguiente:

a. Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto.

b. Entregar la informacién y documentacion de respaldo necesaria, que permita hacer las
correspondientes verificaciones a InnovaChile. El beneficiario debera mantener y
conservar estos documentos durante los tres anos siguientes al término del proyecto.

c. Entregar la informacién y rendiciones requeridas a través del SGP, o mediante los
medios computacionales dispuestos para tales efectos.

d. Otorgar a InnovaChile o al organismo que el Comité determine, todas las facilidades y
colaboracion necesaria para visitar y verificar en el lugar de ejecucion las actividades
desarrolladas y los gastos efectuados con cargo al subsidio.

DECIMO TERCERO.- Seguimiento e Informes.

InnovaChile podréa hacer seguimiento de las actividades realizadas por el beneficiario, por
los demas participantes y por terceros contratados, sin necesidad de aviso previo. Para
estos efectos, tratdndose de contratacion de actividades con terceros, la facultad de
seguimiento y control debera constar en los contratos que suscriba el beneficiario con
dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de sus obligaciones en caso de
omisién, y si de ella se derivan dificultades para realizar las labores de seguimiento
antedichas. No obstante lo anterior, InnovaChile no asume la co-direccion o co-ejecucion
del proyecto, siendo la ejecucion del mismo de exclusiva responsabilidad del beneficiario.
El beneficiario debera cumplir el convenio en relacién a la entrega de informes
establecidos en la clausula séptima. Estos informes, deberan contener al menos, la
individualizacién de las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y no obtenidos, y
la rendicién de cuentas en el periodo a informar, debiendo ajustarse a lo dispuestg en la
Resolucién N° 759, de 2003, de la Contraloria General de la Republica, o a la norma que
la sustituyan o reemplacen, y a las respectivas Bases.

InnovaChile podra solicitar Informes de Avance Extraordinarios en los periodos que se
determine en funcidn del seguimiento de las actividades del proyecto, no siendo necesario
en este caso, la modificacién del presente convenio de subsidio.

InnovaChile dara su aprobacién o formulara observaciones a los Informes de Avance,
extraordinarios y Final en el plazo de 30 dias, contados desde su recepcion material, o
desde la revision en terreno, segun corresponda.
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Ante la solicitud de antecedentes, modificacién o complementacién de los informes por
parte de InnovaChile, el beneficiario debera cumplir tal solicitud dentro de 10 dias
contados desde el respectivo requerimiento. Una vez que se hayan entregado por el
beneficiario, todos los antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o
bien, se haya vencido el Gltimo término concedido al efecto, InnovaChile resolvera en
definitiva dentro del plazo de 45 dias.

InnovaChile exigira la modificacién de la fecha de vencimiento de las garantias si el
beneficiario entregase el informe fuera de plazo, sin perjuicio de las multas que
corresponda aplicar.

Los informes que no contengan toda la informacién solicitada o que no adjunten todos los
antecedentes de respaldo que se requieren para su andlisis tanto técnico como financiero,
o no se adjunten en copia legible, se entenderan como no presentados. InnovaChile
comunicara esta circunstancia al beneficiario, dentro del término de 5 dias contados
desde la recepcion del Informe, estableciéndole un plazo que no podra exceder de 5 dias
desde la recepcion de la comunicacion, para reenviar el Informe en regla. Transcurrido
este ultimo término sin que el Informe se haya reingresado conforme, comenzara a
computarse la multa por incumplimiento en la entrega oportuna de informes sehalada en
el parrafo final de este numeral.

En el evento de incumplimiento en la entrega oportuna de los informes, InnovaChile
aplicara una multa de 1 U.F. (una Unidad de Fomento) por cada dia de atraso, con tope
de 30 U.F. (treinta Unidades de Fomento) por cada evento, sin perjuicio de que el Comité
decida, en mérito del atraso producido, desestimar la continuacion del proyecto,
resolviendo el término anticipado al proyecto, debiendo aplicarse a la devolucion del
subsidio las reglas establecidas en el numeral 13.3.2 de las Bases Administrativas, y en la
clausula vigésimo primera del presente convenio.

DECIMO CUARTO.- Modificaciones del Proyecto.

Se podra introducir modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas siempre que

éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo.

Previa solicitud fundada del beneficiario, InnovaChile resolvera acerca de la inclusion,

sustitucién o retiro de los participantes del respectivo proyecto. Lo senalado en esté

parrafo, debera ejecutarse en conformidad a las restricciones que sobre esta materia
establezcan las respectivas Bases Técnicas.

Las modificaciones exigidas por InnovaChile, aquellas efectuadas por el beneficiario y

sujetas a ratificacion posterior por InnovaChile, y las aprobadas a solicitud previa del

beneficiario, seran ingresadas por el ejecutivo a cargo del proyecto a través del SGP.

Solicitada alguna modificacion, InnovaChile tendra un plazo de 7 dias para aprobarla o

rechazarla, contados desde el requerimiento.

Las solicitudes que, de acuerdo a la normativa que rige a InnovaChile, deban ser

conocidas y resueltas por el Subcomité, se presentaran con la debida justificacion y

anticipacién, mediante correo electronico dirigido al ejecutivo técnico. Una vez ingresadas,

deberan ser presentadas a consideracion del érgano senalado en la sesidén mas proxima,

y la decision comunicada al beneficiario en un plazo de 7 dias, contados desde su

aprobacion o rechazo.

En funcién del buen desarrollo del proyecto, InnovaChile podra reasignar fondos entre las

distintas cuentas con el fin de mejorar su proceso de ejecucién y facilitar el logro de sus

objetivos.

El beneficiario podréa introducir modificaciones de igual naturaleza, solicitando autorizacion

previa del Comité, o sujeto a su ratificacion.

a. Autorizacion previa: Se debera remitir a InnovaChile una solicitud de reasignacion de
fondos entre cuentas para el periodo no rendido con la debida justificacion y
anticipacién, mediante correo electrénico dirigido al ejecutivo técnico.

InnovaChile decidira la pertinencia o no de la solicitud y se pronunciara al respecto en
un plazo de 7 dias contados desde el requerimiento. Declarada la pertinencia de la
solicitud, el beneficiario tendra un plazo de 20 dias para ingresar toda la informacion
correspondiente al SGP. El beneficiario podra solicitar fundadamente a InnovaChile
prorroga de hasta 10 dias mediante correo electronico dirigido al ejecutivo técnico para
su aprobacién por la autoridad competente. Transcurrido el plazo de 20 dias sefalado,
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o vencida la prérroga concedida al efecto, InnovaChile resolvera en definitiva dentro del
plazo de 20 dias.

Como maximo se podré solicitar 1 reasignacion por cada 6 meses de duracion del
proyecto. Esta solicitud debera realizarse al menos 1 mes antes de la fecha de entrega
del informe de avance o final. Asi, en un proyecto cuya duracién sea de 12 o de 15
meses, se tendra derecho a un maximo de 2 reasignaciones.

b. Ratificacién: InnovaChile podra reconocer aquellas reasignaciones entre cuentas que
se efectien sin previa autorizacion, siempre y cuando se traduzcan en el
financiamiento de actividades que sean calificadas fundadamente como “pertinentes”
(esto es, que hayan permitido facilitar el logro de los objetivos del proyecto) por
InnovaChile, y no excedan del 30% del monto del subsidio otorgado para el respectivo
periodo de rendicién. En caso de no contarse con esta validacién técnica, InnovaChile
objetaréa el gasto y no lo reconocera para los fines de su rendicion.

DECIMO QUINTO.- Propiedad Intelectual e Industrial de los Resultados.

Los resultados apropiables derivados de la ejecucion del proyecto, asi como toda la
informacién, inventos, innovaciones tecnoldgicas, procedimientos, planos y demas
documentos, perteneceran al beneficiario o a los otros participantes conforme a lo que
éstos hayan estipulado. En consecuencia, les correspondera a los beneficiarios y demas
participantes amparar en los registros correspondientes las eventuales creaciones,
invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados del proyecto.
Asimismo, sera de su exclusiva responsabilidad concentrar la informacion sensible en los
capitulos del informe destinados al efecto.

DECIMO SEXTO.- Difusion, Transferencia y Utilizacion de Resultados.

La difusién y transferencia de los resultados se realizara de acuerdo a lo establecido en el
proyecto.

El beneficiario autoriza a Corfo y a sus Comités, desde la postulacion del proyecto, la
utilizacién y distribucién de material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los
demas participantes del mismo para actividades de difusion.

Durante la ejecucion del Proyecto el beneficiario se obligara a lo siguiente:

- Proporcionar a InnovaChile informacion acerca de las actividades y otorgar las
facilidades necesarias para dicho objeto.

- Apoyar y participar activamente en los eventos que realice InnovaChile para
promocionar los resultados parciales y finales del proyecto.

- Realizar difusion y transferencia de los resultados de acuerdo a lo establecido en el
proyecto y de acuerdo a lo requerido por InnovaChile.

- Transferir los resultados en la forma prevista en el proyecto.

- Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones del
proyecto de forma que haga notoria la contribucién de InnovaChile a su ejecucion, dentro
del plazo de 1 mes desde su adquisicién o realizacion. Asimismo, en toda actividad
publica que se efectie para difundir el proyecto, ya sea a su término o durante su
ejecuciéon, asi como también en medios escritos o audiovisuales, debera senalar
expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo y/o por InnovaChile. Las Bases
Técnicas determinan respecto de quien deberan cumplirse estas obligaciones (Corfo,
InnovaChile o ambos). En ausencia de norma especifica, se entendera que sera respecto
de Corfo.

- Si el proyecto fuere financiado con recursos del Fondo de Innovacion para la
Competitividad, circunstancia que le sera comunicada al beneficiario junto con el hecho de
haberse dictado la resolucién que aprueba el presente convenio de subsidio, se debera
sehalar, ademas, que “Este proyecto es desarrollado con aportes del Fondo de
Innovacion para la Competitividad”™.

- Remitir respuestas de encuestas, informes u otra informacién sobre los resultados
intermedios o finales cuando sean solicitados por InnovaChile.
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InnovaChile sancionara con multa de 5 U.F. (cinco Unidades de Fomento) por cada
evento, el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, con un tope global de 30
U.F. (treinta Unidades de Fomento).

Con posterioridad al término del proyecto, y durante un periodo de cinco anos, el
beneficiario se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier
otra informacién sobre los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto, cuando
sea solicitado por InnovaChile. El beneficiario asume esta obligacién por el sélo hecho de
haber postulado y obtenido financiamiento de InnovaChile.

DECIMO SEPTIMO.- Suspension de la Ejecucion del Proyecto.

InnovaChile podra suspender, de oficio o a peticion del beneficiario, la ejecucion del
proyecto, y en consecuencia, el plazo del convenio, en caso de producirse circunstancias
graves, de caracter transitorio, que impidan su normal ejecucion.

La suspensién de oficio deberd adoptarse fundadamente, previa audiencia del
beneficiario, y comunicarse a éste debidamente.

En caso de solicitud del beneficiario, la suspension debera fundarse en circunstancias no
imputables a éste y acompanarse los antecedentes que la justifican, requiriéndose
mediante correo electrénico dirigido al ejecutivo técnico. InnovaChile decidira la
pertinencia y se pronunciara al respecto, comunicando su decision al beneficiario en un
plazo de 15 dias, contados desde el requerimiento. La suspension sélo podra ser
solicitada una vez durante el plazo de ejecucion del proyecto, y no podra exceder de la
mitad del plazo originalmente aprobado.

Autorizada la suspension InnovaChile rechazara cualquier gasto efectuado con cargo al
proyecto durante este periodo.

En ambos casos, el plazo de suspensioén se contara desde que InnovaChile comunique su

decision.

DECIMO OCTAVO.- Suspensién de Pagos y de Gastos.

La continuidad en la entrega de recursos, quedara sujeta a la evaluacion que InnovaChile
haga del avance en el proyecto, a sus disponibilidades presupuestarias y a la entrega de
los documentos de garantias respectivos, en su caso.

InnovaChile podra suspender temporal o definitivamente los pagos si constatara que el
proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario ha incumplido total o
parcialmente sus obligaciones. En estos casos, InnovaChile dispondra las medidas que
considere adecuadas para corregir las deficiencias que notare o para poner término
anticipado al proyecto.

Asimismo, el beneficiario estara obligado a informar a InnovaChile y proponer el término
anticipado del proyecto, si llegase a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los
resultados esperados; no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o cuando no
pueda enterar su aporte o el de los demas participantes en el proyecto.

InnovaChile podra, con anterioridad a la total formalizacién del cierre anticipado, ordenar
al beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos con cargo al subsidio
entregado. En tal caso, sélo se podran aceptar gastos asociados a actividades realizadas
hasta la fecha de comunicacion de dicha orden.

DECIMO NOVENO.- Término del Proyecto y del Convenio.

El proyecto se entendera terminado una vez que InnovaChile apruebe el Informe Final; o
se dé término anticipado al proyecto conforme a lo establecido en las Bases, y en las
clausulas vigésima y vigésimo primera siguientes. El convenio de subsidio se entendera
terminado una vez que el beneficiario cumpla con todas las obligaciones pendientes a su
respecto, incluido el pago de multas y la devolucion de saldos no rendidos, no ejecutados
u observados resultantes de las revisiones de informes.
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VIGESIMO.- Término Anticipado del Proyecto por Causa No Imputable al

Beneficiario.

InnovaChile podra poner término anticipado sea por su propia iniciativa o a solicitud del

beneficiario en las siguientes situaciones:

a. Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos en el
proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada
debidamente por InnovaChile.

b. Por haber llegado a la conviccién de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el beneficiario
no podra enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa no imputable a la
falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente por InnovaChile.

c. Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempeno de
sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por InnovaChile.

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entendera

terminado anticipadamente el proyecto, desde la fecha de la solicitud.

En caso de efectuarse por iniciativa de InnovaChile, se entendera terminado

anticipadamente el proyecto, desde la total tramitacion de la resolucién que lo declara, sin

perjuicio de lo establecido en el dltimo parrafo de la clausula décimo octava del presente
convenio.

En ambos casos, el beneficiario debera hacer entrega de un Informe Final de cierre,

dentro del plazo prudencial que se establezca en la Resolucién de término anticipado, el

cual no podra exceder de 30 dias, contados desde la total tramitacién de la misma.

El beneficiario debera restituir todo saldo no gastado, no rendido u observado del subsidio

que tuviere en su poder a la fecha de término senalada en la resolucion respectiva, en el

plazo prudencial que InnovaChile fije, el cual no podra exceder del tercer dia habil anterior
al vencimiento de la garantia por anticipos que obre en poder del Comité y que se contara
desde el requerimiento del saldo a devolver. Para el célculo del saldo a devolver, se
aplicara el criterio establecido en el parrafo final del subnumeral 10.2 de las Bases

Administrativas y en el parrafo final la clausula sexta del presente convenio. El Comité

hara efectiva la garantia por anticipo constituida si el beneficiario no realizare la restitucion

dentro del plazo.

VIGESIMO PRIMERO.- Término Anticipado del Proyecto por Hecho o Acto Imputable

al Beneficiario.

InnovaChile podré poner término anticipado al proyecto en caso que el beneficiario

incumpla negligentemente o con falta de la diligencia debida sus obligaciones.

Constituyen incumplimiento culpable, las siguientes situaciones:

a. Negar o dificultar labores de seguimiento.

b. Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.

c. No dar aviso a InnovaChile, en tiempo y forma, acerca de la imposibilidad de enterar
los aportes de su responsabilidad y/o de los demas participantes.

d. Disconformidad grave entre la informacién técnica y/o legal declarada, y la efectiva.

e. Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos en el
proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada
debidamente por InnovaChile.

f. Por haber llegado a la convicciéon de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el beneficiario
no podré enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa imputable a la
falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente por innovaChile.

g. En las rendiciones:

- Duplicidad en la rendicién de respaldos de gastos.
- Simulacién de actos o contratos.
- Valoracién de gastos por sobre el valor de mercado.
- Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito) falsos
0 adulterados.
h. Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempefio de sus
actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por InnovaChile.
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En este caso, el beneficiario debera restituir la totalidad del subsidio recibido expresado
en Unidades de Fomento a la fecha en que InnovaChile le comunique por escrito el
término anticipado del proyecto, y que seran convertidas a moneda nacional en la fecha
de pago. Si producto de esta operacion, resulta una suma menor al valor nominal del
subsidio entregado, debera restituirse este Ultimo (valor nominal). La restitucion se tendra
que realizar dentro de 15 dias contados desde la notificacion del término anticipado al
beneficiario. InnovaChile hara efectiva la garantia por anticipo constituida si el beneficiario
no realiza la restitucién dentro del plazo fijado. Sin perjuicio de lo anterior, se exigira el
pago de las muitas que se devenguen en el tiempo intermedio, y si correspondiere, se
hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

VIGESIMO SEGUNDO.- Aceptacion y obligatoriedad de las Bases.
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las Bases.

VIGESIMO TERCERO.- Interpretacién de clausulas del convenio de subsidio.

Las clausulas del presente Convenio de Subsidio que pudiesen ser objeto de
controversias o dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de
su aplicacién y todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, seran
resueltas por InnovaChile. El beneficiario podra formular a InnovaChile alcances en
materia de interpretacién para la correcta ejecucion del proyecto, pero no seran de
manera alguna, obstaculo para la decisién de InnovaChile en cuanto a la interpretacion
definitiva que éste estime otorgarle a las clausulas controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio
de los recursos contemplados en la Ley.

VIGESIMO CUARTO.- Publicidad de los informes.

La informacion que InnovaChile reciba a través de los informes de avance, extraordinarios
y final es publica, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la normativa vigente.
Para efectos del Repositorio Institucional de Corfo (RIC), o el sistema que lo sustituya o
reemplace, se pondra a disposicién del publico, todo o parte de la informacioén que
InnovaChile reciba a través de los referidos informes, a través del mecanismo establecido
en las Bases Técnicas.

InnovaChile podréa difundir libremente y sin limitaciones de ningun tipo, haciendo mencion
de la autoria cuando corresponda, toda aquella informacion publica acerca del proyecto
que recibiera a través de los informes.

Ademas, InnovaChile, aplicando un cuidado razonable, tomara las medidas necesarias
para evitar divulgacién indebida de la informacién del proyecto, no puesta a disposicion
del publico de acuerdo a lo sefialado en el segundo parrafo de esta clausula, que pueda
afectar los derechos de las personas, particularmente tratdndose de la esfera de su vida
privada o derechos de caracter comercial 0 econémico.

Sin perjuicio de lo anterior, desde el término del Proyecto, InnovaChile podra, de
conformidad a la normativa vigente, poner a disposicién del publico a través del
Repositorio Institucional de Corfo (RIC) o el sistema que lo sustituya o remplace, la
totalidad de la informacién contenida en los informes.

VIGESIMO QUINTO.- Domicilio.

Las partes fijan, para los efectos del presente Convenio de Subsidio, su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

VIGESIMO SEXTO.- Personerias y ejemplares.

La personeria de dofa Macarena Aljaro Inostroza, como representante del Comité
InnovaChile, consta de la Resolucién (A) N° 31, de 22 de abril de 2013, de la
Vicepresidencia Ejecutiva de la Corporacién de Fomento de la Produccion, que
reglamenta el Comité y establece las facultades de sus Subdirectores de Area de
Negocios; y la Resolucién (A) N° 180, de 23 de julio de 2012, de la Direccion Ejecutiva
de InnovaChile, que aprobé la modificacién de su contrato de trabajo para el desempeno
de la funcién de Subdirectora de Entorno para la Innovacion del Comité InnovaChile.
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La personeria de don Sergio Solis Mateluna, para actuar en representacién de la
beneficiaria, consta de Acta de Sesién de Directorio de 01 de septiembre de 2009,
reducida a escritura publica con fecha 31 de diciembre de 2009, ante don Félix Jara
Cadot, Notario Publico Titular de la Cuadragésimo Primera Notaria de Santiago.

La personeria de don Luis Rodolfo Avila Bravo, para actuar en representacion de la

beneficiaria atendida, consta del Decreto Supremo N° 4-A, de 08 de abril de 2011, en
relacién al Decreto Supremo N° 9, de 2014, ambos del Ministerio Energia.

Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes.

El presente Convenio de Subsidio se otorga en tres ejemplares de igual tenor, fecha y
validez, quedando un ejemplar en poder de cada parte.

Of. de Partes
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